

**WYJAŚNIENIA Nr 1
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy przetargu na usługę transportu sanitarnego dla „KSS” Sp. z o.o.
Nr postępowania ZP/4/19

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Czy zamawiający może zmienić podpunkt e w punkcie 2,1 rozdział II oraz podpunkt e w punkcie 2.2 w rozdziale II ?

Podany czas dojazdu nie dłuższy niż 30 minut jest nierealny biorąc pod uwagę odległości oraz warunki drogowe (natężenie ruchu drogowego i nieustępowanie przejazdu samochodom uprzywilejowanym). Proponujemy minimalny czas 60 minut.

Zamawiający wyraża zgodę. Rozdział II ust. 2 pkt 1 lit. e oraz pkt 2 lit. e SIWZ otrzymuje brzmienie:

e) maksymalny czas realizacji transportu:

- w trybie pilnym: czas przyjazdu do siedziby Zamawiającego nie może być dłuższy niż 60 minut od momentu zgłoszenia,
- w trybie innym niż pilny: czas przyjazdu do siedziby Zamawiającego w dniu i czasie uzgodnionym telefonicznie z dyspozytorem Wykonawcy.

2. Czy zamawiający dopisze w paragrafie 16 umowy punkt umożliwiający wykonawcy wypowiedzenie umowy za 30 dniowym wypowiedzeniem?

Obecnie występuje rażąca dyskryminacja wykonawcy, który nie może wypowiedzieć umowy nawet w przypadku braku płatności za wykonane usługi, choć zamawiający może dokonać wypowiedzenia za 7 dniowym wypowiedzeniem.

Do § 16 projektu umowy Zamawiający dodaje ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

Wykonawcy przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. Czy zamawiający dopisze w paragrafie 15 umowy, że kary wynikają z zawinonego i nie uzasadnionego spóźnienia wykonawcy?

Często ma miejsce sytuacja, że karetka specjalistyczna "S" bierze udział w udzielaniu pierwszej pomocy, będąc jako pierwsza na miejscu wypadku lub jest zatrzymywana podczas jazdy do tego typu czynności. Występują też opóźnienia związane z ze współpracą ze szpitalami całkowicie niezależne od wykonawcy.

Zamawiający wyraża zgodę. Do § 15 projektu umowy Zamawiający dodaje ust. 4, który otrzymuje brzmienie:

4. Zamawiający nie naliczy kary umownej o której mowa w ust. 1 lit. a, w przypadku gdy spóźnienie wynikało z przyczyn usprawiedliwionych i niezawinionych przez Wykonawcę, a okoliczności te zostaną wykazane przez Wykonawcę stosownymi dokumentami.

W związku z tym, że dokonana zmiana jest istotna, Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy przedłuża termin składania ofert do dnia **13.02.2019r.** do godziny **10⁰⁰**. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu **13.02.2019r.** o godz. **10³⁰** w siedzibie Zamawiającego w małej Sali konferencyjnej nr 08a – niski parter.

Zmiana terminu składania ofert prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, w związku z tym Zamawiający na podstawie art. 12 a ust. 3 ustawy Pzp zamieści zmianę treści ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w swojej siedzibie i na stronie internetowej.

Podpisał:
Prezes Zarządu
„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.
Andrzej Pietruszka

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone
na stronie internetowej Zamawiającego